PROJECTE DE MILLORA DE L' ENLLUMENAT PUBLIC DEL T.M. D’ARIANY
CONSELL DE MALLORCA
C/ General Riera, 111, 07010, Palma de Mallorca, Tel. 971 713825

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

1. CONDICIONS GENERALS

1.1. OBJECTE DEL PLEC
L'objecte d'aquest Plec és definir les condicions que han de regir les obres per aquest projecte.

Aquest plec defineix les condicions de caracter general, sense prejudici de que a cada un dels Documents que
integren el projecte es facin precisions sobre les condicions a reunir per materials i ma d’obra de cadascuna de
les unitats.

1.2. DISPOSICIONS APLICABLES
Seran d’aplicacio les seglients disposicions a més de les contingudes en aquest Plec. Amb caracter general.

- RDL 3/2011, de 14 de novembre, per la que s'aprova el text refés de la Llei de Contractes del Sector
Public.

- RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques i les seves modificacions.

- CONTRACTES DE L'ESTAT, Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacié d'obres;

- Normes UNE/EN de compliment obligatori

Amb caracter particular:

—  Plec de Clausules Administratives Particulars.

— Reglament electrotécnic per a baixa tensid, aprovat per Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE 18 de
setembre de 2002)

—  Plec de prescripcions tecniques generals per recepcié de ciments

—  Codi Técnic de I'Edificacio (CTE), aprovat per RD 314/2006 de 17 de marg i les seves modificacions

—  Plec general de condicions facultatives per canonades d'abastiment d’aigiies del MOPU

— Plec de condicions per la fabricacio, transport i muntatge de canonades de formigé, de I'associacio
técnica de derivats del ciment

— Plec de condicions facultatives generals per obres d’abastiment d’aigua, i per obres de sanejament

— Normes d'assaig del laboratori del transport mecanica del sol (M.0.P)

— Métodes d’assaig del Laboratori Central (M.O.P)

—  Pliego de Prescripciones Técncias generales para obras de Carreteras y Puentes. PG3/75 MOP

— Pliego de Prescripciones Técnicas generales para obras de conservacion de carreteras (PG-4) MOP

—  Plec de Prescripcions Técniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions (OMOPU de
15.9.86). BOE 23/09/86

— Normes d’Abastament i Sanejament de la Direccio General d’Obres Hidrauliques.

— Instruccié de formigo estructural EHE-08

— Instruccié EM-62 de I'Institut Eduardo Torroja, per a estructures d'acer i metal-liques.

— Plec de prescripcions tecniques generals per a canonades d'abastament d'aigua, de la Direccié General
d'Obres Hidrauliques (1973)

— RC-75, Plec de prescripcions técniques generals per a la recepcié de Ciments, aprovat en Decret
1964/1975, de 23 de maig BOE de 28 d'agost 1975.

—  Ordre de 13 de juny de 1977 de M° d'Obres Publiques, BOE 20 de juny de 1977 establint els criteris a
seguir per a la utilitzacié dels ciments, inclosos en el Plec de prescripcions técniques generals (RC -
75), Decret 1964/1975 de 23 de maig.

— Codi de bona practica per a la utilitzacié del ciment del Plec RC-75, publicat a Manual i Normes de
I'Institut Eduardo Torroja de la Construcci6 i del Ciment.

— Les disposicions referents a la Seguretat i Higiene en el Treball.

— Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensiéon y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23

— Reglament electrotécnic per a baixa tensid, aprovat per Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE 18 de
setembre de 2002)

— Normativa actual de la Direccion General de carreteras sobre sefalizacion de las obras
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—  Llei 8/95 sobre seguridad y salud en el trabajo i les disposicions técniques que la desenvolupen
— RD 1627/1997. de 24 de octubre referent a les disposicions minimes de seguretat i salut en obres de
construccié

En el cas de que existeixi discrepancia entre algunes condicions imposades a les normes assenyalades, o en el
present Plec, es sobreentendra que és valida la més restrictiva.

1.4 QUADRE DE PREUS

El contractista no podra sota cap concepte d'errada u omissio, reclamar cap modificacié als preus senyalats al
quadre epigrafiat, els quals s6n els que serveixen de base a I'adjudicacio i els Unics aplicables a les feines
contractades.

1.5. RELACIONS LEGALS
L’adjudicatari haura d’obtenir tots els permisos i llicéncies necessaries per 'execucid de les obres.
1.6. DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA.

Seran a compte del contractista indemnitzar als propietaris dels drets que els hi corresponguin i tos els danys que
es causin amb les pertorbacions del transit a les vies publiques, la interrupcio de serveis plblics o particulars,
apertures de rases, explotacié de pedreres, extraccions de terres, establiment de magatzems, tallers i dipdsits, els
que s'originin per I'habilitacié de camins provisionals, desviacions de canals i, en definitiva tots quants puguin
causar-ne amb motiu de les operacions que requereixi I'execucié de les obres, llevat de que expressament es
trobin emparades en el pressupost de les mateixes.

També seran a compte del contractista les despeses que origini el replanteig general de les obres o la seva
comprovacio i els replantejos parcials de les mateixes; els de proves i assaigs in situ i de laboratori que siguin
necessaris per a la recepcié provincial i definitiva de les obres; els de construccio, remocié i retirada de tota
classe d'instal-lacions i construccions auxiliars; els de proteccié d'equips i de la propia obra contra deteriorament,
danys i incendis, i totes les mesures de proteccid i conservacié durant el termini de la seva utilitzacid de
desviaments provisionals, d'accessos a trams parcialment o totalment acabats, la construccid dels quals
respongui a les conveniéncies del Contractista; de conservacié de senyals de transit i altres recursos necessaris
per a proporcionar seguretat dins de les instal-lacions, elements, materials i neteja general de les obres al seu
acabament; els de muntatge, conservacio i retirada de les instal-lacions per al subministrament d'aigua i energia
eléctrica necessaries per a les obres; els d'adquisicié de dites aigua i energia; els de retirada dels materials
rebutjats i correccié de totes les deficiéncies observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i
proves.

Igualment els que no es poden incloure a cap unitat d'obra concreta i que son necessaris: instal-lacions pel
personal, oficines, magatzems, tallers, seguretat i salut, etc.. També els materials que, encara que no especificats
al projecte pel seu baix cost, sdn necessaris per dur endavant les obres.

Els derivats de les escomeses d’aigua i llum, tant instal-lar-les com retirar-les.

Indemnitzar als propietaris dels drets que els hi corresponguin i tots els danys que es causin amb les obres, per
negligéncia, descuits, etc

Despeses de control i assaigs d’obra, els preceptius i els que ordeni realitzar la Direccid Técnica per comprovacio
de les unitats d'obra en les que hi hagi dubtes quan a la seva execucid, quant a resistencia aconseguida o
qualitat.

En cas de rescissio del contracte, qualsevol que sigui la causa que ho motivi, seran de compte del contractista les
despeses originades per la liquidacid, aixi com els de retirada dels mitjans auxiliars empleats o no en I'execucié
de les obres.

1.7. TERMINI D'EXECUCIO DE L'OBRA | NOMBRE D’OPERARIS

El terme d’execucid s’estableix un temps de DOS MESOS
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El periode d’execuci6 d’aquest projecte es xifra en DOS MESOS.

L’Enginyer Director de les obres podra establir els terminis parcials que estimi convenients.
El nombre d’operaris sera d'un promig de QUATRE (4)

1.8. SUBCONTRACTISTA O ESCARADER

L'adjudicatari o contractista general podra donar a escarada o en subcontracte part de I'obra, pero en la prévia
autoritzacié de la direccio de l'obra.

Les unitats d’obra que executi(n) el(s) subcontractista(es) o escarader(s) no podra superar el 50% del pressupost
total de I'obra principal

La direccié de l'obra esta facultada per decidir I'exclusio d'un escarades per ser incompetent o no reunir les
necessaries condicions. Comunicada aquesta decisid al contractista, aquest haura de prendre les mesures
precises i immediates per a la rescissio d'aquest contracte (escarada).

El contractista sera sempre responsable davant I'Administracié de totes les activitats de I'escarader i de les
obligacions derivades del compliment de les condicions expressades en aquest Plec.

1.9. CONTRADICCIONS | OMISSIONS DEL PROJECTE

L'esmentat en el Plec de Condicions i omes en els planols o en la memodria, o viceversa, haura de ser executat
com si estas exposat en ambdos documents.

En cas de contradiccié entre els planols i el plec de condicions, en general prevaldra aquest darrer. La seva
interpretacié sera la que determini el Director de I'Obra.

Les omissions a planols i plecs de condicions o les descripcions erronies dels detalls de I'obra que siguin
manifestant indispensables per a dur terme l'esperit o intencions exposades en la meméria, planols o plec de
condicions 0 que per Us i costum hagin de ser realitzats, no sols no eximeixen al contractista de I'obligacié
d'executar aquests detalls d'obra omesos o errdniament descrits, sind que pel contrari hauran de ser executats
com si haguessin estat correctament i completament especificats en els planols i plec de condicions. S’hauran de
comunicar a la Direcci6 Facultativa i a la propietat. En cap cas s'incomplira la normativa vigent.

1.10. FACILITATS PER A LA INSPECCIO

El contractista proporcionara a I'enginyer Director de les obres i als seus subalterns, col-laboradors i delegats; tota
mena de facilitats per als replantejos, reconeixements, mesuraments i proves de materials i d'obres acabades i en
execucio, aixi com per a la inspeccio de la ma d’obra en tots els treballs, permetent en tot moment el lliure accés
a totes les parts de les obres i fins i tot als tallers i fabriques on es produeixen o preparin els materials o es
realitzin treballs per a les obres.

La Direcci6 d'obra podra realitzar totes les inspeccions o inspeccions que consideri necessaries, totals o parcials.
Si per a la verificacié de la qualitat o capacitat d’un material o equip fos necessaria la assisténcia a proves o
assajos fora de l'obra, tant el cost dels assajos, com el desplagament de la Direccié d’Obra al lloc on es facin,
seran per compte de l'instal-lador.

1.11. ALTERACIONS INTRODUIDES PEL CONTRACTISTA

El contractista no podra fer alteracio a cap de les parts del projecte sense autoritzacid per escrit de I'enginyer
Director de les obres. No seran d’abonament els augments que poguessin resultar a conseqiiéncia de variacions
no autoritzades.

1.12. PROVES ABANS DE LA RECEPCIO

Abans de I'acta de recepci6 i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les obres a proves de resisténcia,
estabilitat, estanquitat i funcionament, d’acord amb el pla que proposi I'enginyer Director de les obres.
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1.13. RECEPCIO

Una vegada acabades les obres es procedira per I'enginyer Director de les mateixes, al reconeixement de les
obres executades, d’acord amb el projecte o modificacions posteriors. Del resultat de dit reconeixement s’aixecara
Acta. En cas de que en verificar el reconeixement i les proves enunciades a I'article anterior es trobes defectes
esmenables en I'execucié de les obres, es concedira al contractista un termini que no podra excedir de quinze
(15), dies per a corregir els defectes i, a 'acabament del mateix, es reconeixeran novament i es procedira a la
recepcio de les obres, si aixi calgués.

El termini de prorroga de quinze (15) dies a qué es refereix I'apartat anterior, per a corregir defectes esmenables,
no sera d'aplicacio a les canonades i a les seves peces i mecanismes inherents, ja que el pas de l'aigua per elles,
una vegada provades i desinfectades, haura de fer-se necessariament dins del termini fixat a 'adjudicacio de les
obres.

En un termini maxim de dos mesos després de la finalitzacié de les feines, el contractista haura d’actualitzar els
planols i documents existents, d’acord amb les caracteristiques de I'obra acabada, lliurant al Director d'Obra
I'expedient complet de les feines executades.

.1.14 RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Seran causes de resolucié del contracte les assenyalades a l'article 109 i segiients del Reglament General de la
Llei de contractes de les Administracions Publiques

2. CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS

2.1. CONDICIONS GENERALS

En general, i sempre que no s'oposi a 'estipulat en aquest Plec, son valides totes les prescripcions que referent a
les condicions que han de satisfer els materials i ma d'obra apareixen a les instruccions o normes oficials que

reglamenten la recepcid, transport, manipulacio o Us de cada un dels materials que s'utilitzin en aquest projecte.

Cada un dels materials complira, per tant, les condicions que s'especifiquen al projecte i als articles segients, i
que s'hauran de comprovar, si cal, mitiangant els assajos corresponents.

El contractista proposara els llocs de procedéncia, fabrica o marca dels materials, que hauran de ser aprovats per
I'enginyer Director de les obres, préviament a la seva utilitzacié.

Aquesta aprovaci6 és considerara atorgada si I'enginyer Director de les obres no expressa el contrari en un
termini de set (7) dies habils a partir del dia en qué el contractista formuli la seva proposta de procedéncia de
material i entregui, si és déna el cas, a l'enginyer Director de les obres, les mostres precises per als assaigs o
proves necessaries per determinar la qualitat dels materials que aixi ho exigeixin.

2.2. MATERIALS PER A FARCIMENT

2.2.0. CABLES ELECTRICS

Els cables eléctrics que es col-loquin han de complir lo disposat al RD 842/2002, Reglament
electrotécnic de baixa tensio.

Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensi6 assignada 0.6/1kV.

A la xarxa subterrania seran de caracteristiques especificades a la UYNE 21123, els tubs seran els
indicats a la ITC-BT-21 i el grau de protecci6 mecanica lindicat a dita instruccid, podran anar
formigonats a la rasa o no.

2.2.1.RASES

Es fara un estudi de la canalitzacid, i es determinaran les possibles proteccions necessaries. Estaran
senyalitzades tant frontal com longitudinalment.
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Les rases es faran verticals fins al profunditat exigida. Es procurara deixar un pas de 50cm entre la rasa
i les terres extretes, amb la finalitat de facilitar la circulacié del personal de I'obra i evitar la caiguda de
terres a la rasa. Es prendran les precaucions adients per no tapar amb terres registres de gas, teléfon,
boques de rec, clavegueres, etc.

Tots els cables i canalitzacions hauran de tenir una proteccio (rajoles, revolrons, cinta, etc) que serveixi
per indicar la seva preséncia durant eventuals feines d’excavacio.

Els materials que s'utilitzaran per als farciments inferiors de rases seran formigo, sorra o balast i els
restants hauran de ser autoritzats per l'enginyer Director de les obres, havent de complir les seglients
especificacions:

a) Contingut en matéria organica inferior al 4% en pes, i exempt totalment de matéries vegetals.
b) No contindra més d'un 25% en pes d'elements les dimensions dels quals excedeixin de 10 cm, i en
cap cas s'admetran elements de dimensions superiors a 15 cm.
c) Enrelacié a la seva capacitat portant a encreuaments i a la xarxa de distribucio, I'index CBR del
terra sera major del 3, i la inflor mesurada durant  I'execucié de 'assaig CBR, sera inferior al 2%.
Atenent a la seva posterior utilitzacio, els terres excavats es classifiquen en els segients tipus:
(Composicio granulométrica, capacitat portant, plasticitat, densitat)
e Adequats: sén els que s'utilitzin a la coronaci6 de rases i zones que hagin d’estar sotmeses a
fortes carregues o variacions d’humitat.
e Tolerables: s'utilitzaran en els demés casos
e |nadequats: no es podran utilitzar en cap cas.

2.2.2.DICS
Els materials de farciment per a la formacié de terraplens o pedraplens hauran de ser autoritzats per
I'Enginyer Director de les obres, que indicara les caracteristiques que hauran de reunir.

2.3. CANONADES

Seran d'aplicacié les prescripcions d'aquest Plec en el que no s'oposin a les oficials que puguin dictar d'ara
endavant, a les quals tant el contractista com el fabricant s'hauran d'entendre.

2.3.1. TUBS DE PVC RIiGID
Hauran de reunir les seglents caracteristiques:

El PVC que constitueix els tubs complira les caracteristiques mecaniques seglents:

Resisténcia a la tracci6: 500 KP/cm2.

— Allargament a la ruptura: major que 800 %

—  Modul d'elasticitat: 30.000 Kp/cm2. +/- 10%

—  Temperatura de reblaniment VICAT amb carrega de 5 Kp. segons UNE 53.118: major de 76
graus centigrades.

—  Duresa Shore D: 80 - 90

— Lalongitud dtil de les canonades sera de 6 m.

— Ladensitat sera: 1,4 +/- 0'02 gr/lcm3

— La pressio6 interna a la ruptura sera com a minim 5 vegades major que la pressio nominal del
tub.

El tipus d'unié estanca entre tubs sera hidraulico-mecanica, mitjan¢ant cola adhesiu dissolvent,
aconseguint una estanquitat total i amb la possibilitat de suportar esforgos axials.

El procediment per unir dos tubs de PVC rigid consisteix en introduir I'extrem llis d'un en I'extrem
esbocat de l'altre havent-li aplicat préviament dissolvent i adhesiu sobre la totalitat de les dues
superficies a encolar i en una longitud, aproximada de 0'60 x 0 ex.

Les tolerancies de fabricacié compliran, pel que respecta a diametre i gruix, amb el prescrit a la norma
UNE 53.111/12.
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2.4. CIMENT PORTLAND
S'entendra per ciment Portland el definit en el "Plec de prescripcions generals per a la recepcio de ciments".

Compliran les condicions assenyalades en el plec citat aixi com en la EHE-08
“Instruccio de formigé estructural”

El ciment d'obra s'emmagatzemara en lloc apropiat a cobert de la pluja, ventilat i defensat de la humitat del sol i
possibles parets.

2.5. AIGUA PER A MORTERS | FORMIGONS
Complira les condicions exigides a l'article 79 de la EHE-08 de la "Instruccié de formigo estructural”
2.6. ARIDS PER A FORMIGONS | MORTERS

Gruixut: el retingui el tamis 5 UNE 7050.

Arid total: els que de per si o per mescla té les proporcions d’arena i grava adequades per fabricar el formigo
necessari en el cas particular que es consideri.

L’arid gruixut sera grava natural o procedent de matxucada o trituracié de pedra de cantera. En tot cas, l'arid es
composara d'elements nets, sdlids i residents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, brutor, argila u altre
matéries estranyes.

Compliran els requisits indicats a la EHE-08 abans esmentada. Disposaran de marcatge CE o dels assaigs
indicats a I'art. 28

2.7. FUSTA PER A ENCOFRATS
Complira l'establert en el "Plec de Prescripcions Técniques generals per a obres de carreteres i ponts”.
2.8. ARMADURES PER A FORMIGO

Les armadures per a formigé armat compliran les condicions establertes a la EHE-08 Instruccié de formigo
estructural

2.9.FOSA

Les foses seran de segona fusié. La seva fractura presentara un gra fi i homogeni. Hauran de ser tenaces i dures
podent, tanmateix, treballar-les amb llima i buri. No tindran bosses d'aire o forats, taques, péls o d'altres defectes
que perjudiquin a la resisténcia o a la continuitat i bon aspecte de la superficie.

La resisténcia minima a la tracci6 sera de quinze (15) kp/cm2.

2.10. MATERIALS CERAMICS | AFINS

Compliran I'establert als articles 220, 221, 222, 223 del "Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres
de Carreteres i Ponts", a excepcié del apartats corresponents a dimensions ja que aquestes seran les que
presenten aquests materials en la zona.

2.11. PAVIMENTS | REPOSICIO DE PAVIMENTS

La ruptura del paviment es fara amb tall d'una forma neta. En el cas de que estigui format per lloses, llambordes,
voravies, etc de possible utilitzacié posterior, es trauran amb la deguda precaucié per a no ser espenyats,
procedint al seu emmagatzemament per la seva col-locaci6 posterior.

Els materials que s'utilitzin en paviments nous i en la reposicié seran, entre els que existeixen en el mercat, els

més analegs que sigui possible als que hagin de substituir i complint sempre el Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a obres de Carreteres i Ponts.
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El contractista s'atendra a les condicions que en el seu cas determini per I'Entitat a carrec de la qual es trobi la
inspeccid directa de les obres de reposicié de paviments.

2.12 BETUMS ASFALTICS

El betum asfaltic a utilitzar a I'obra, complira I'especificat a I'article 211 del PG-3, modificat per Ordre circular
29/2011

A les capes de transit drenants, si es el cas, s'utilitzaran betums modificats amb elastomers.

2.13. EMULSIONS BITUMINOSES

Les emulsions bituminoses compliran amb I'establert a I'article 213 del PG-3, modificat per Ordre circular 29/2011
2.14. PINTURES A EMPRAR A MARQUES VIALS REFLECTANTS

Les pintures a utilitzar a les marques vials compliran I'especificat a I'art. 278 del PG-3, aixi com a la norma 8.2IC
‘marques vials”

2.15. VORADES PREFABRICADES DE FORMIGO.

Es defineixen com a vorades prefabricades de formigd les peces que composen una faixa o cinta de formigd que
formi el caire d'una cal¢ada o una voravia. La seva resisténcia caracteristica sera superior a dos-cents quilograms
per centimetre quadrat.

La forma i dimensions de les vorades de formigd seran les assenyalades en els planols.

La seccio transversal de les vorades corbes sera la mateixa que la de les restes i la seva directriu s'ajustara a la
curvatura de I'element constructiu en que hagin de ser col-locats.

2.16. ASSAIGS DE NOUS MATERIALS.

No es procedira a I'Us dels materials sense que abans siguin examinats i acceptats en els termes i forma que
prescriu la Direcci6 facultativa.

Les proves i assajos prescrits en aquest Plec es duran a terme baix la supervisid de la direccié Facultativa o
agent a qui a l'efecte es delegui. En el cas en qué es realitzar-lo no és trobés el contractista conforme amb els
procediments assenyalats es sotmetra la qliestié al Laboratori Central d'Assaigs de materials de construccid
pertanyent al Centre d'Estudis i Experimentacié d'Obres Publiques, essent obligatori per ambdues parts els
resultats que en ell s'obtinguin i les conclusions que formulin.

2.17. MATERIALS NO INCLOSOS EN EL PLEC

Els materials no inclosos expressament en el Plec o en els planols del projecte seran de provada qualitat, havent
de presentar el contractista, per recavar I'aprovacié de la Direccié d'Obra, quants catalegs, mostres, informes i
certificacions s'estimin necessaris.

2.18. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

La recepcid dels materials no exclou la responsabilitat del contractista per a la qualitat dels mateixos, que
quedaran subsistents fins que es rebin definitivament les obres en qué s'hagin emprat.

2.19 MATERIALS QUE NO REUNEIXIN LES CONDICIONS
Quan els materials no siguin de la qualitat definida en el present plec o no reuneixin les condicions en ell exigides,
0, quan a manca de prescripcions expressades es reconegués que no fossin adequades a I'objecte de la seva

funcio, el Director Técnic de les obres donara ordre al Contractista per qué, a costa d’aquest, els reemplaci per
altres que satisfacin les condicions o serveixin perfectament al fi al qual es destinaran.
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3. CONDICIONS D'EXECUCIO DE LES OBRES

3.1 OBLIGACIONS DE CARACTER GENERAL

La contracta adjudicataria haura d’habilitar una vegada rebuda I'ordre de comengament de les obres, un local
proper a un lloc que no dificulti la marxa de les feines, el qual, sense perjudici de les condicions exigides a la
legislacié laboral vigent, permetra les labors derivades o encaminades al normal desenvolupament de l'obra,
estant dotat del material de feina necessari.

3.2. REPLANTEIG

Abans d'iniciar-se les obres es procedira al replanteig general de les mateixes sobre el terreny i es faran, aixi
mateix, els replantejos parcials que siguin necessaris durant el curs d'execucié d'aquestes.

L'Enginyer Director de les obres fara sobre el terreny la comprovacié del replanteig general de les obres i els
replantejos parcials de les distintes parts que siguin necessaries durant el curs de I'execucié de les obres, havent
de presenciar aquestes operacions el contractista, el qual es fara carrec de les marques, estanques i referéncies
que es deixin en el terreny.

De tota la documentaci6é esmentada es redactaran i subscriuran dos exemplars, un dels quals quedara en poder
de la contracta i un altre en el de la Direccié Técnica de les obres

Seran de compte del contractista totes les despeses, tant de jornals com de materials, que s'originin en practicar
la comprovacio6 de replanteig a que es refereix aquest article.

Si el contractista comengas alguna obra o part d’ella sense haver-ne estudiat préviament el terreny en la forma
dita i amb les formalitats establertes, s'entendra que s’avé, sense dret a cap reclamacio, a la liquidacié que al seu
dia formuli el Director Técnic , tot aixd sense perjudici de la nul-litat de I'obra indegudament realitzada si no
s'ajustas a les dades del replanteig, a judici del Director Técnic de les obres o les modificacions assenyalades per
escrit.

En el cas de que el contractista no assistis per si o persona delegada a les operacions de replanteig, s'entendra
que accepta els seus resultats, podent en tal cas el Director Técnic de les obres, designar a costa de la Contracta,
la persona que hagi de representar al contractista en dit acte, fent constar aquest fet a I'acta de comprovacié del
replanteig, en el que es donara ordre pel comengament de les obres.

3.3. VALLAT

El contractista tindra la obligacidé de col-locar senyals ben visibles, tant de dia com de vespre en les obres
d’explanacio, rases i pous, aixi com tanques i abalisaments necessaris per evitar accidents a vianants i vehicles
propis o aliens a I'obra

En el cas de que 'execucio de les obres exigeixi la inutilitzaci6 o afeccié parcial o total d’alguna via o conduccié
publica o privada, disposar passos provisionals amb elements de suficient seguretat per reduir al minim les
molésties ocasionades a vianants i transit rodat o, en el cas de que es tracti de conduccions, protegir-les a fi de
no pertorbar el servei que hagin de prestar, tot d’acord amb la forma i lloc que determini el Director Técnic de les
obres.

En tot moment el contractista haura de cuidar I'aspecte exterior de I'obra i les seves proximitats, amb mesures de
precaucio, evitant munts de terra, runes, materials , emmagatzemament d'utils, eines i maquinaria.

Les responsabilitats que poguessin derivar-se d’accidents i pertorbacions de serveis ocorreguts per incompliment
de les prescripcions indicades, seran a compte i carrec del contractista.

3.4. MAQUINARIA

El contractista queda obligat a aportar a les obres I'equip de maquinaria i medis auxiliars que seguin necessaris
per la bona execuci6 en els terminis parcials i totals convinguts al contracte.
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L’equip que el contractista inclogui a I'oferta quedara adscrit a I'obra en tant estiguin en execucié les unitats que
s’hagin d'utilitzar, havent de reemplagar els elements avariats o inutilitzats.

3.5 CARTELLS
El contractista quedara obligat a col-locar, de forma ben visible, un cartell on s'indiqui la construccid de les obres.
3.6. EXCAVACIONS

Les excavacions s'executaran ajustant-se a les dimensions i perfilat que consten en el projecte o que indiqui
I'Enginyer Director de les obres. Quan sigui precis establir apuntalaments, aquestes seran per compte del
contractista.

No es permetra, I'ls d'explosius en un radi d'accié inferior a cent (100) metres lineals de la casa o construccié
existent més proxima.

No es procedira al farciment de rases o excavacions sense previ reconeixement de les mateixes i autoritzacié de
I'Enginyer Director de les obres.

El perfilat de les excavacions s'executara amb tota exactitud admetent suplementar els excessos d'excavacio, els
quals no hauran de ser amb formig6 de debil dosificaci6 de ciment.

Les rases per I'emplagament de canonades tindran I'amplaria a la base, profunditat i talussos que figuren en el
projecte o indiqui I'Enginyer Director de les obres. La fondaria s'anivellara per qué I'obra recolzi en tota la seva
longitud, havent de perfilar la seva rasant amb capa de sorra. Els despreniments que es produeixin no seran
d'abonament. L'execucié de dites rases s'ajustara a les seglients normes:

a) Es marcaran sobre el terreny la seva situacié i limits, que seran els que serveixin a base a
I'abonament de l'arrencament i reposicid del paviment quan n'hi hagi. Els productes aprofitables d'aquests
s'arreplegaran a les proximitats de les rases.

b) Les terres procedents de les excavacions i que puguin ser utilitzades per a farciments, es disposaran
a una distancia minima d'un (1) metre del caire de les rases, a un sol costat d'aquestes i sense formar cordd
continu, deixant les passes necessaries pel transit general i per I'entrada als habitatges contigles, tot aixd es fara
utilitzant passadors rigids sobre les rases.

c) Els materials procedents de les excavacions i que no pugin ser utilitzats per a farciment seran
transportats a abocadors. Aquests seran de responsabilitat exclusiva del contractista. Es prendran les
precaucions per evitar que les aiglies inundin les rases obertes.

d) S'apuntalaran les excavacions que aixi ho requereixin, aixi com també els edificis situats en les
immediacions en condicions tal que hagin de témer alguna avaria. Tot aixd a judici del contractista i baix la seva
Unica i exclusiva responsabilitat.

e) S'hauran de respectar quants serveis i servituds es descobreixin en obrir les rases, disposant els
calgats necessaris. Quan s'hagin de realitzar obres especials no previstes per aquestes causes s'estara al que a
I'efecte ordeni I'Enginyer Director de les obres.

f) Els eixugamans que siguin necessaris es faran reunint les aiglies en xicres construides fora de la
linia de claveguera.

g) Assolida la profunditat prevista i regularitzat el fons fins a obtenir la rasant, s'efectuara
reconeixement per augmentar la cota d'excavacié per a establir fonaments suplementaris no previstos, el
Contractista no tindra dret a nou preu per a tal excavacid, la qual s'executara al mateix preu que I'anterior.

La reparacio del fons de les rases requerira les operacions seglents:
— Rectificacié del perfil longitudinal, retallament de les parts sortints que s'acusen tant a planta com a

alcada, farciment amb sorra de les depressions i piconat general per preparar la solada de les obres
posteriors havent d'assolir una densitat del noranta per cent (95%) de la Proctor Normal.
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— Els calgats i apuntalaments no s'aixecaran sense ordre estricte de I'Enginyer Director de les Obres.
— Es podra denegar I'Us de la totalitat o part dels materials procedents de la demolici6 del paviment per a
la seva reposicio.

3.7. COL-LOCACIO DE CABLES ELECTRICS

El cable en part o en tot el seu recorregut anira dins tubs de materials plastics, ciment, etc de superficie interior
llisa, de diametre interior no inferior a lo indicat a la ITC-BT-21.

Els tubs estaran formigonats en tot el recorregut o simplement en les seves unions amb ciment, el fons de la rasa
estar anivellada cuidadosament després de tirar una capa d’arena fina o terra garbellada.

S'evitara en la mesura possible 'acumulacié d’aigua o gas al llarg de la canalitzaci, situant convenientment pous
de fuita en relacié al perfil altimétric.

Als canvis de direccid es construiran arquetes de formigd o totxo, sent les seves dimensions minimes les
necessaries perque el radi de curvatura de I'estesa sigui com a minim 20 vegades el diametre exterior del cable.
No s’admetran angles inferiors a 90°.

Les arquetes podran ser obertes pel damunt o tancades. En el primer cas, hauran de disposar de tapes
metal-liques o de formigd armat, proveides d’argolles o ganxos que facilitin la seva obertura. El fons de les
arquetes sera permeable de forma que permeti la filtracié de I'aigua de pluja.

A I'hora de fer els creuaments, proximitats i paral-lelismes, es tindra en compte lo establert al REBT-2002. (RD
842/2002).

Als creuaments de calgades, la canalitzacié, a més d’entubada, anira formigonada i s'instal-lara, com a minim, un
tub de reserva.

Es col-locara una cinta de senyalitzacio que adverteixi de I'existéncia de cables d'enllumenat public, situada a
una distancia minima del nivell de terra de 0.10m i a 25m per damunt el tub.

Quant a la xarxa aéria, s'empraran sistemes i materials adequats per xarxes aeries aillades descrites a la ITC-
BT-06. Estaran constituides per cables posats sobre faganes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els
cables seran autoportants amb nervi fiador 0 amb fiador d’acer.

Els cables hauran de ser desenrotllats i posats al seu lloc amb la major cura, evitant que sofreixin torsio, facin
bucles, etc. Es prendran les precaucions oportunes per evitar que el cable no sofreixi esfor¢os importants ni cops
ni ratllades.

No es realitzara l'estesa del cable quan la temperatura sigui inferior a 0 graus.

La rasa en tota la longitud haura d’estar coberta amb una capa fina d'arena en el fons abans de procedir a
I'estesa del cable.

En cap cas es deixaran el extrems del bable a la rasa sense abans haver assegurat una bona estanquitat dels
mateixos..

Les rases es recorreran amb deteniment abans de col-locar el cable per comprovar que es troben sense pedres u
altres elements durs que puguin espenyar-lo.

3.8. MUNTATGES DIVERSOS

La instal-lacié de ferramentes, caixes terminals i d'empalme, etc, s’han de realitzar seguint les instruccions i
normes del fabricant.

El fonament de I'armari tindran com a minim 15 cm d’algada sobre el nivell de terra. Es deixaran els tubs o forats

necessaris per poder passar els cables necessaris, col-locant-los amb la major inclinaci6 possible per aconseguir
que I'entrada dels cables als tubs quedi sempre 50 cm com a minim per damunt de la rasant del terra.
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3.9. TRANSPORT | MANIPULACIO DE CANONADES

Regiran totes les especificacions contingudes en el "Plec de prescripcions Técniques Generals per a Canonades
d'Abastaments d'Aigua”.

El contractista haura de tenir arreplegada a peu d'obra la quantitat necessaria de canonades per a no retardar el
ritme de la instal*lacié. La quantitat minima de tubs a ser enviada a cada tall d'instal-laci6 sera la necessaria per al
treball de dos dies.

Els tubs o peces especials que hagin sofert avaries durant el transport, descarrega o diposit, 0 que presenti
defectes no apreciats en la recepcié de fabrica, seran rebutjats.

A la carrega, transport i descarrega dels tubs s'evitaran els xocs; es dipositaran sense brusquedats en el sdl, no
deixant-los caure.
Els tubs es descarregaran, a ser possible, a la rasa o prop del lloc on hagin de ser col-locats en la mateixa.

Tant en el transport com en I'apilament es tindra present el nombre de capes d'ells que es puguin apilar de forma
que les carregues d'esclafament no superin el 50% des les de prova.

Si la rasa no esta oberta encara es col-locara la canonada, sempre que sigui possible, al costat oposat a aquell
en que es pensi amuntegar els productes de I'excavacio, i de tal forma que quedi protegida del transit, dels
explosius, etc.

Si fos necessari, en époques caloroses i seques, transportar i emmagatzemar les canonades en els llocs d's
amb més de deu dies d'antelacié a la col-locacié de les mateixes es protegiran en aquestes per mitjans eficients.

3.10. COL-LOCACIO DE CANONADES
Regiran les especificacions contingudes en el Plec citat a I'epigraf anterior.

Cada canonada o pega especial es netejara curiosament de qualsevol element que hagi pogut dipositar-se en el
seu interior i es mantindra constantment neta.

L'Enginyer Director de les Obres podra examinar el llit i cada tub abans de ser baixat a la seva posici6 definitiva.
Aquesta inspecci6 per tant de I'Enginyer Director de les obres no eximeix al contractista de satisfer totes les
condicions d'aquest Plec.

Els tubs es baixaran curosament fins al fons de la rasa i aquestes es mantindran lliures d'aigua, esgotant amb
bomba o deixant desguassos en I'excavacié en cas necessari.

No es col-locaran més de 100 metres de canonada sense procedir al farciment fins a l'altura de l'eix de la
canonada, en les condicions descrites en aquest Plec.

Quan s'interrompi la col-locacié de canonada es taponaran els extrems lliures per a impedir I'entrada d'aigua o
c0ssos estranys, procedint, no obstant aquesta precaucid, a examinar amb tota cura l'interior de la canonada en
reprendre el treball per si s'hi hagués introduit algun cos estrany en la mateixa.

3.11. SUBJECCIO | RECOLZAMENT CONTRA LES REACCIONS A COLZES | ALTRES PECES ESPECIALS
S'efectuaran d'acord amb l'especificat en el Plec citat 'epigraf 4.3, pel que respecta a les canonades.

3.12. PROVES PRECEPTIVES A LES CANONADES INSTAL-LADES

Seran preceptives, a les canonades instal-lades, les proves seglents:

1.- Prova de pressio.

2.- Prova d'estanqueitat.
3.- Prova de coeficient de rugositat.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES Pag. 11/21



PROJECTE DE PAVIMENTACIO AMB AGLOMERAT ASFALTIC EN VIiES PUBLIQUES DEL T.M. DE CONSELL
CONSELL DE MALLORCA
C/ General Riera, 111, 07010, Palma de Mallorca, Tel. 971 713825

El contractista provara els tubs instal-lats tal com sigui possible, i en qualsevol cas abans de connectar la
canonada amb qualsevol estructura.

El contractista subministrara al seu carrec l'aigua necessaria per la realitzacié de totes les proves i mesuraments.
L'origen d'aquesta aigua haura de ser aprovat per I'Enginyer Director de les obres.

El contractista subministrara el personal especialitzat, equip i materials necessaris per a les proves, fins i tot la
bomba adequada i instruments de mesura, manometres, connexions, taps, tancaments, piezometres, i qualsevol
altre aparell necessari per omplir la canonada, purgar l'aire, assolir les pressions de prova i buidat de la canonada.

Els taps o brides cegues a usar en les proves seran de projecte i construccié adequada per a resistir les pressions
requerides sense ocasionar dany o tensions excessives en el tub. El contractista posara especial cura a la
subjeccié i enriostament de totes les brides, etc., per evitar qualsevol moviment en aplicar la pressio. Dites brides
cegues hauran de ser facilment desmuntables per poder continuar en muntatge de la canonada. Es comprovara
curosament que les claus intermédies en el tram en prova, d'existir, es trobin ben obertes. Els canvis de direccio,
peces especials, etc., hauran d'estar ancorades i les seves fabriques suficientment preses.

3.13. FARCIMENTS

Es defineixen com a farciments d'extensio i compactacié de materials terrosos o arenosos, procedents o no
d'excavacions anteriors, a realitzar en rases, extrados de fabriques o qualsevol altre zona, les dimensions del
quals no permetin la utilitzacié dels equips de maquinaria amb que es duu a terme normalment l'execucié de
terraplens.

Tot aixo realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular incloguin els
corresponents documents del projecte.

L'equip necessari per a l'execucié de les obres haura de ser aprovat per I'Enginyer Director de les obres i haura
de mantenir-se, en tot moment, en condicions de treball satisfactories.

Els materials de farciment s'estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals. El
gruix d'aquestes tongades sera el suficientment reduit per qué, amb els mitjans disponibles, s'obtingui el grau de
compactacié exigit. En cap cas, aquest gruix, mesurat abans de compactar, sera superior a vint centimetres.

Un cop estesa la tongada, es procedira a la seva humectacio. El contingut optim d'humitat, es determinara, en
obra, a la vista de la maquinaria disponible i dels resultats que s’obtinguin dels assajos realitzats.

El grau de compactacio de cada tongada, mesurat per |'assaig Proctor, dependra de la ubicacié de la mateixa i de
la rasa. En cap cas dit grau de compactacio sera inferior al major dels que posseeixin els terrenys o materials
adjacents al seu mateix nivell.

Quan l'excavacié s'efectui a carrers, voravies o davall paviments permanents, el farciment s’haura d’efectuar de
forma tal, que quedi suficientment consolidat per evitar solatges posteriors, fins i tot utilitzant sorra com a material
de farciment, si dels assajos precisos es dedueix la impossibilitat practica d'aconseguir una compactacié
adequada per evitar soltages.

Per la construccié dels terraplens s’efectuara el desbrossament del terreny i I'excavacié i extraccié del material
inadequat, si n’hi hagués, en tota la profunditat requerida als planols.

3.14. FABRIQUES DE MAO

L'execucié d'aquestes fabriques es realitzara d'acord amb I'establert a 'apartat; "Execuci6 de les obres" del Plec
de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts".

3.15. MORTERS

Es defineixen com a morters de ciment, com la massa constituida per arid, fi, ciment i aigua. Pot contenir, prévia
aprovacié de I'Enginyer Director de les obres, algun producte d'addicié per millorar alguna propietat.

Compliran amb les establertes en el Plec citat a |'article anterior.
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Es fabricara solament el morter precis per a Us immediat, rebutjant tot el que hagi comencat a fargar i el que no
hagi estat emprat als quaranta-cinc (45) minuts d'haver estat pastat.

3.16. FORMIGONS

Es defineixen els formigons com a la massa constituida per arids, ciment i aigua. Eventualment pot contenir algun
producte addicional per a millorar alguna propietat, prévia aprovacio de I'Enginyer Director de les obres.

Compliran totes les especificacions contingudes en el "Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de
Carreteres i Ponts", aixi com la EHE-08 Instruccié de formigd estructural

3.17. ENCOFRATS
Compliran l'establert en el "Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts".
3.18. ARMADURES

Les barres d'armadura s'ajustaran en forma i dimensions al previst en els fulls de planols pertinents. | en
qualsevol cas s'aplicaran totes les prescripcions establertes en el CTE.

3.19. OBRES ACCESSORIES

S'entén per obres accessories les que figures amb aquest caracter en el Pressupost i no poden ser definides, total
0 parcialment, sind a mesura que avancen les obres.

Les obres accessories s'executaran seguint les indicacions de I'Enginyer Director de les obres.
3.20. INSTAL-LACIONS D'APARELLS | MECANISMES

La instal‘laci6 d'aparells i mecanismes que han de formar part de les obres es fara de manera que puguin omplir
satisfactoriament el servei a qué es destinen i funcionin correctament i amb tota facilitat. Pel que es refereix a
aparells i instal-lacions electriques compliran el disposat en el "Reglament electrotécnic per a baixa tensio"
aprovat pel RD 842/2002.

Quan en el Pressupost no es consigni una partida especial per 'abonament de les despeses d'instal-lacio,
s'entendra que es troben inclosos en els preus dels referits aparells i mecanismes que formen part de l'obra.

3.21. NETEJA | SENYALITZACIO DE LES OBRES

Es obligaci6 del contractista netejar d'escombraries i materials sobrants les obres i les seves immediacions, aixi
com fer desaparéixer les instal-lacions provisionals que no siguin precises.

Aixi mateix, és la seva obligacié abalisar les obres i col-locar tanques protectores adequades a efectes de
seguretat i amb observanca de les ordenances del Municipi i de les disposicions vigents al respecte.

3.22. UNITATS NO INCLOSES EN EL PRESENT PLEC

Aquelles unitats d'obres que no sthagin inclos en el present Plec s'executaran d'acord amb el sancionat per la
costum com a regla de bona construccié i amb les indicacions que sobre el particular assenyali 'Enginyer Director
de les obres.

3.21. OBRES | SERVEIS PREEXISTENTS

L'Enginyer Director de les obres podra ordenar, al seu lliure criteri, la incorporacié a les obres incloses en el

projecte de qualsevol altra obra o servei anterior ja existent. El contractista estara al que disposi I'Enginyer
Director de les obres a tal efectes.
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A tots els casos en que la incorporacié d'una obra o servei preexistent representi la supressié d'una altra o d'altres
inclosos en el projecte, el contractista quedara obligat a no realitzar-los i no tindra dret a cap indemnitzacio6 ni
compensacioé economica per tal concepte.

Qualssevol tasca de demolicié d'obres i/o serveis preexistents que siguin descoberts en realitzar les excavacions
previstes en el projecte o siguin ordenades per I'Enginyer Director de les obres, aixi com els farciments i
compactacions a qué pogués haver lloc per les mateixes raons, no seran d'abonament i correran a compte del
contractista.

3.23. BASES DE BALAST ARTIFICIAL

1.- Preparacio de la superficie existent.

El balast artificial no s'estendra fins que s’hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-
se té la densitat deguda i les rasants indicades en els planols, amb les tolerancies establertes en el present Plec.

Si a dita superficie existeixen irregularitats, que s'excedeixin de les esmentades tolerancies, es
corregiran, d'acord amb el que es prescriu a la unitat d'obra corresponent d'aquest Plec.

2.- Preparacié del material.

La dosificacié haura de fer-se en central a I'objecte de poder garantir adequadament les condicions
granulometriques i de qualitat exigides. No obstant, a la vista de les circumstancies d'obra i si el DO. ho autoritza
podra realitzar-se la mescla in situ.

3.- Extensio de les tongades.

Una vegada preparada la superficie d'assentament de la tongada es procedira a I'extensié d'aquesta.
Els materials préviament mesclats seran extensos, prenent les precaucions necessaries per evitar la seva
segregacié o contaminacio, en tongades de gruix uniforme, el suficientment reduit per qué, amb els mitjans
disponibles, s'obtingui en tot el gruix el grau de compactacié exigit.

Després d'estesa la tongada es procedira, si és precis, a la seva humectaci6. El contingut optim
d'humitat es determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible i dels resultats que s'obtinguin en els
assaigs realitzats.

4.- Compactacié de les tongades.

Aconseguida la humectacié més convenient es procedira a la compactacié del balast artificial o revolt de
pedrera, la qual es continuara fins assolir una densitat igual al 98% de l'assaig P.M.

El piconat s'executara longitudinalment, comencgant pels caires exteriors, progressant cap al centre i
solapant, en el seu recorregut, una amplaria no inferior a un terg (1/3) de l'element compactadora.

No s'estendra cap tongada en tant no hagin estat realitzades la anivellacié i comprovacié del grau de
compactacié de la precedent.

3.24, AGLOMERAT ASFALTIC

L’aglomerat asfaltic complira lo disposat al PG-3, art 542.

Es comprovara que la superficie sobra la que es va a efectuar el tractament compleix les condicions de qualitat i
compactacié especificades per a la unitat d’obra corresponent i no es troba reblanida per excés d’humitat. En cas
contrari, abans que el Director pugui autoritzar la iniciacié de I'extensié del lligant, haura de ser corregida.
L'aplicacié de lligants per als regatges d'imprimacié i adheréncia es fard amb la dotacié i a la temperatura
aprovades pel Director, de manera uniforme i evitant la duplicacié de la dotacio en les transversals de treball. Per
aixo es col-locaran tires de paper, o d’alire material, davall els difusors en aquelles zones de la superficie on
comenci o interrompi el treball, amb objecte de qué el regatge es pugui iniciar o acabar damunt elles.

La temperatura d’aplicacio del lligant sera tal que la seva viscositat estigui compresa entre vint-i-cinc i cent segons
Saybolt Furol.

Les mescles bituminoses en calent es mesuraran en tones (t) realment emprades a l'obra, deduides dels
espessors obtinguts a testimonis presos a obra i de les densitats mitjanes deduides dels dits testimonis.

S'abonaran mitjancant els respectius preus unitaris dels quadres de preus per cada una de les barreges ; en els
preus s'inclouen els arids i el filer de recuperacio i aportacio, aixi com eventuals addicions. Els preus unitaris no
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sofriran variacio en el seu total inclis quan les condicions d'obra impliquen a un canvi dels materials o dels seus
percentatges.

3.25. REG D’ADHERENCIA

El reg d’adherencia tindra la dosificacié i caracteristiques indicades a la memdria/planols del projecte , podent
modificar a judici del Director de I'Obra, sense que suposi modificacié en el preu ni pugui ser motiu de reclamacio
per part del contractista.

Es mesurara per m? de superficie realment executada, abonant-se el preu indicat al quadre de preus.

3.26. UNITATS NO INCLOSES EN EL PRESENT PLEC

Aquelles unitats d'obres que no s'hagin inclos en el present Plec s'executaran d'acord amb el sancionat per la
costum com a regla de bona construccié i amb les indicacions que sobre el particular assenyali 'Enginyer Director

de les obres.

Seran d’aplicacié quantes normes a aquest respecte senyalin els reglaments e instruccions especificades al
present plec i les aplicables reglamentariament.

4,. ORGANITZACIO DE LES OBRES

4.1. INICIACIO DE LES OBRES

Dins del termini que es determini al contracte d’obres, el Director Tecnic de les obres procedira, en
presencia del contractista, a efectuar la comprovacié del replanteig.

Si del resultat es dedueix la viabilitat del projecte, el Director técnic de les obres donara
I'autoritzacié al contractista per comengar-les, indicant-ho a I'acta, i comengara a comptar el termini
d’execucié de les obres des del dia segient a la de la signatura de I'acta.

En cas contrari, quan el Director Técnic de les obres entengui necessaria la modificacio total o
parcial de les obres projectades o el contractista faci reserves, es fara constar a I'acta que queda
suspes l'inici de les obres total o parcialment fins que I’Administracié dicti la oportuna resolucié.
Entretant, les obres es consideraran suspeses temporalment.

L'acord d’autoritzar el comengament de les obres una vegada superades les causes que ho
impediren, requereix un acte formal amb notificacié al contractista, originant el comput del termini
d’execucio des del dia segtient a la notificacio.

4.2. PLA DE CONSTRUCCIO

El contractista haura de seguir el programa de feina indicat al projecte o aprovat pel Director de
I'obra.
Indicara al Director d’obra la determinaci6 de la procedéncia dels materials.

4.3. CONSTRUCCIONS AUXILIARS

El contractista podra realitzar construccions auxiliars de caracter provisional que precisi amb motiu dels treballs.
Dites construccions, no obstant, s'hauran d'ubicar en el lloc que assenyali I'Enginyer Director i hauran de retirar-se
llevat d'autoritzacié expressa d'aquest, una vegada finalitzats els treballs, restituint les primitives condicions del
lloc ocupat.

4.4. REPRESENTACIO FACULTATIVA DEL CONTRACTISTA
Tindra obligacié el contractista de posar al front del seu personal i pel seu compte un facultatiu legalment
autoritzat, les funcions dels quals seran de vigilar els treballs i complir les instruccions de I'Enginyer Director,

essent el Contractista el responsable dels accidents que ocorrin per incompliment d'aquesta disposicio o per no
prendre les degudes precaucions.
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4.5. PRESENCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA

El contractista per si 0 mitjangant els seus facultatius representants o encarregats estara a |'obra durant la jornada
legal de treball i acompanyara a I'Enginyer Director o als seus representants delegats en les visites que faci,
posant-se a la seva disposicié per a la practica dels reconeixements que consideri necessaris i administrant-li les
dades precises per a la comprovacio d’amidaments i liquidacions.

4.6. LLIBRE D'ORDRES

El contractista tindra sempre a les oficines de I'obra i a disposicié de I'Enginyer Director "Llibre d'Ordres" amb els
fulls foliats en el que aquest redactara les que cregui oportl donar al contractista, és a dir, totes les ordres que
jutgi necessaries per qué els treballs es duguin a terme d'acord i amb harmonia amb els documents del projecte.

Cada ordre haura de ser signada per I'Enginyer Director i I'enterat subscrit amb la firma del contractista.

El fet de que a l'esmentat llibre no figurin ordres que ja preceptivament té l'obligacio de complimentar el
contractista, d'acord amb l'establert en aquest Plec, no suposa eximent ni atenuant algun per a les
responsabilitats que siguin inherents al contractista.

4.7. COORDINACIO

El contractista posara els medis necessaris perqué la coordinacié sigui efectiva, tant amb I'empresa constructora
com amb els diferents oficis o instal-ladors que concorrin al muntatge a l'obra. En aquells punts que pugui ser
conflictiu, s'estara al que dictamini el Director de I'obra.

Els acabaments de les feines seran netes i estetiques. Els materials d'aplec o muntats hauran d’estar
suficientment protegits per evitar danys que els hi pugui ocasionar l'aigua, substancies quimiques, mecaniques i
en general afectacions de construccions u altres oficis, reservant-se la Direcci6 d’Obra el dret d’eliminar qualsevol
material que per aplec inadequat, al magatzem o muntat jutgés defectuds.

4.8. SEGURETAT | SALUT

Es complira lo estipulat a la normativa vigent i al Pla de Seguretat aprovat per la Direccié Facultativa.

En especial, els operaris no utilitzaran roba o estris amb elements metal-lics conductors. El personal de I'obra
utilitzara tots els dispositius i medis de protecci6 personal necessaris.

El Director de I'obra podra exigir al contractista I'aturada a I'obra de qualsevol operari que, per imprudéncia
temeraria, fos capa¢ de produir accidents que fessin perillar la integritat fisica del treballador o dels seus
companys.

El contractista mantindra polissa d'asseguranga que el protegeixi suficientment , també als seus empleats o

operaris front a les responsabilitats per danys, responsabilitat civil, etc, que en un o un altre poguessin incorrer
per el contractista o per tercers com a conseqiiencia de I'execucio de les feines.

5. MESURAMENT DE LES OBRES

5.1. MESURAMENT D’EXCAVACIONS A FONAMENTS

Les excavacions per als fonaments de les obres de fabrica es mesuraran d’acord amb les dimensions que per a
les mateixes figuren en els corresponents planols.

5.2. MESURAMENT DE L’EXCAVACIO EN RASA

Els mesuraments de I'excavacio en rasa s'efectuara, calculant la seccio tedrica de la rasa a partir de la cota de
desmunt mesurada en la propia rasa i multiplicant-la per la distancia entre perfils.

5.3. MESURAMENT DE L’EXPLANACIO

L’excavacio de I'explanacié es mesurara per diferéncia entre els perfils presos abans d'iniciar els treballs i els
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perfils finals, presos després que I'enginyer Director de I'obra hagi aprovat les excavacions realitzades.
5.4. MESURAMENT DE TERRPLENS

El terraplé es mesurara per diferéncia entre els perfils presos abans d'iniciar els treballs i els perfils finals després
de compactat el terraplé, de conformitat amb els planols i amb les ordres de I'enginyer Director de I'obra.

5.5. MESURAMENT DEL FARCIMENT D’OBRES DE FABRICA

Els farciments sobre les obres de fabrica es mesuraran d’acord amb les dimensions que per als mateixos figuren
en els corresponents planols.

5.6. MESURAMENT DEL FARCIMENT DE RASES

La sorra utilitzada en el llit de la canonada es mesurara multiplicant la seccié teorica definida en el planol
“Seccions Tipus” per la longitud de cada tipus de rasa.

El sdl seleccionat utilitzat per cobrir la canonada es mesurara multiplicant la secci6 teodrica definida en el planol
“Seccions Tipus” per la longitud de cada tipus de rasa.

El material restant es mesurara multiplicant la seccié tedrica de la rasa calculada a partir de la cota de desmunt
mesurada a la propia rasa per la longitud de cada tipus de rasa.

5.7. MESURAMENT DE LES CANONADES

Els tubs de PVC i corrugat col-locats a obra seran mesurats unitariament i multiplicat pel nombre de tubs
instal-lats a cada diametre.

5.8. MESURAMENT DE LA PLANTACIO D’ARBRES

Es mesuraran el nombre de garangoles que es construiran aixi com la classe i dimensionament de I'arbre que es
planti.

5.9. MESURAMENT DE LA INSTAL-LACIO ELECTRICA

Es mesuraran el nombre de baculs i de faroles que s’hi col-locaran a damunt dels mateixos, aixi com el model
que s'hi instal-lara.

El cablejat es mesurara per metres realment executats.
Les caixes de connexions, fusibles, magnetotérmics, diferencials, etc, es mesuraran per unitats instal-lades
5.10. MESURAMENT DELS FORMIGONS

Els formigons es mesuraran pel volum realment construit d’acord amb les dimensions que figuren en els planals i
les ordres de I'enginyer Director de I'obra.

6. PROVES PER A LA RECEPCIO DE LES OBRES

6.1 CONDICIONS DE CARACTER GENERAL

La recepcid provisional de les obres estara subjecte a la practica de les proves minimes per cada una de les
unitats components i del conjunt que s'especifiqui a judici del Director d’obra per que cada una de les unitats
resulti executada en els termes en que hagi estat descrita, sense perjudici de les proves parcials a que hagin
estat sotmesos els materials per la seva admissio a obra.

El Director Técnic de les obres podra ordenar la realitzacié de proves i assaigs complementaris com a condici6

prévia a la recepcio de qualque unitat d’obra, si les condicions en que fossin executades permeten dubtar sobre la
seva qualitat.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES Pag. 17/21



PROJECTE DE PAVIMENTACIO AMB AGLOMERAT ASFALTIC EN VIiES PUBLIQUES DEL T.M. DE CONSELL
CONSELL DE MALLORCA
C/ General Riera, 111, 07010, Palma de Mallorca, Tel. 971 713825

La practica de dites proves minimes i els seus resultats s’hauran de consignar a l'acta de recepcié provisional
quedant pendents per la seva practica a I'acta de recepci6 definitiva aquelles proves sobre unitats d'obra que, no
havent obtingut el resultat desitjable, puguin, a criteri del Director d’'Obra, admetre’s a condicié de que els
defectes s’'esmenin durant el periode de garantia, circumpstancia que haura de ser també consignada a I'acta de
recepcio6 provisional.

Unicament quan hagi estat subscrita I'acta de recepcié definitiva sense reserves, quedara la contracta lliure
d’obligacions, de responsabilitat amb 'obra executada, amb la salvetat dels vicis ocults.

El resultat negatiu de qualque de les proves minimes a que es refereix el present capitol donara lloc a la seva
reiteracié tantes vegades com el Director Técnic de I'obra consideri necessaries i als llocs triats pel Director, fins
comprovar si afecta només a una zona susceptible de reparacié o si reflexava defecte de conjunt que motivas la
no admissio en la seva totalitat de I'obra comprovada.

6.2. ASSAJOS PEL CONTROL DE L’OBRA

Totes les despeses que s'originin amb motiu dels assajos i analisis de materials, aixi com de les proves per
comprovar la qualtat de les distintes unitats d'obra realitzades amb la freqliéncia indicada en aquest Plec o fixada
per I'enginyer Director de I'obra seran a carrec del constructor, no podent sobrepassar aquests el dos per cent
(2%) del pressupost.

Aixi mateix, anira a carrec del constructor aquells assajos i proves exigibles a fabrica o a obra, si els resultats dels
esmentats assajos ocasionen el rebuig del material.

Els assajos i proves que sigui precis efectuar en els laboratoris oficials com a conseqliéncia d'interpretacions
dubtoses dels resultats dels assajos realitzats en fabrica o a la recepcié del meterial en obra, seran abonats pel
constructor o per I'Administracié si com a consequéncia d'ells es rebutgen o s’admeten respectivametn els
elements assajats.

Es prestara especial atenci6 a la verificacio de:

- Poténcia electrica dels equipos instal-lats

- Valor de les tensions de pas i contacte i de la resisténcia de la posada a terra de la instal-lacié
- Aillament de les linies d’'escomesa i sortida a equips

- Seccions i caracteristiques dels conductors

- forma d’execuci6 de terminals, empalmes, derivacions i connexions

- Equips de mesura, maniobra i comandament

- Comprovacié del funcionament de contactors, magnetotermics i diferencials

-efc

A la finalitzaci6 de la instal-lacié s’assaigara consistent en:

- Assaig d'aillament d’acord amb el Reglament electrotécnic de baixa tensi6. Si es satisfactori el resultat, es
procedira a donar servei a la instalacié amb tensié nominal, matenint-la en servei durant 100 hores i tornant a
assaigar l'aillament

- Caiguda de tensié, mesurant-la en centres de comandament i als extrems dels diversos ramals que hauran
d'estar d’acord amb el que s’especifiquen als reglaments i calculs del projecte

- Equilibrat de fases, que es mediran als centres de comandament. No hauran d'existir desequilibris d'intensitat
superiors al 15%

- Factor de poténcia, que es medira a cada centre de comandament i haura de ser superior a 0.9

- Resisténcia de posada a terra, que no ha de ser superior a 30omhs

6.3. INSPECCIO | VIGILANCIA
La inspecci6 i vigilancia de les obres, la efectuara personal adscrit a la Direccié d’obra i/o I'administracio.
6.4 OBRES ACABADES | OBRES INCOMPLETES

S'entendran per obres acabades les que es trobin en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, a judici
del Director Técnic, que les dongui per rebudes provisionalment per procedir a la seva medicié general i definitiva.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en acta i es donaran instruccions al
contractista amb la finalitat de remediar els defectes observats, fixant-se un termini per efectuar-los, una vegada
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expirat es fara nou reconeixement per la recepcié provisional de les obres. Si persistiren els defectes,
I'Administracio podra optar per la concessié d’un nou termini o resolucié del contracte.

6.5 TERMINI DE GARANTIA

Sera l'indicat al contracte d’obra entre el contractista i la propietat.

Durant aquest termini, el contractista cuidara de la policia i conservacié de les obres.

Si l'obra s'arruina amb posterioritat a la recepcid definitiva per vicis ocults en la construccié deguts a
incompliments dolosos del contracte per part del contractista, aquest respondra pels danys i perjudicis en el

termini de quinze (15) anys.

7. ABONAMENT DE LES OBRES

7.1 CONDICIONS DE CARACTER GENERAL

Fins a la recepcié definitiva, el contractista respondra de I'execucié de I'obra contractada i de les faltes que hi
hagués, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la circumpstancia de que el Director Técnic hagi examinat o
reconegut parts i unitats d'obra.

Si es detecten o hi ha raons fonamentades d'existéncia de vicis o defectes en I'obra executada, la Direccid
Técnica, abans de la recepcié definitiva, ordenara la demolicié i reconstruccio6 de les unitats d'obra afectades.

Per les obres o parts d'obra, les caracteristiques de les quals han de quedar posteriorment i definitiva ocultes, el
contractista esta obligat a avisar a la Direccid Técnica amb la suficient antelacio, amb la finalitat de que aquesta
pugui realitzar les corresponents medicions i presa de dades, aixecant els planols que les defineixin, amb la
conformitat del contractista. Si no s’avisa, el contractista queda obligat a acceptar les decissions del Director
d’'obra sobre el particular.

La Direccié Tecnica, prenent com a base les medicions de les unitats d’obra executades i els preus contractats,
redactara la corresponent relaci valorada.

El contractista podra proposar per escrit a la Direccié Técnica, la substitucid d’'una unitat d’obra per una altre que
reuneixi millors condicions, I'lis de materials de millor preparaci6 o qualitat que els contractats, la execucié amb
majors dimensions de qualsevol part de l'obra, o, en general, millores. Si el Director Técnic ho estimas
convenient, podra autoritzar-la per escrit, perd el contractista no tindra dret a cap indemnitzacié, només a
I'abonament amb estricta subjeccio al contractat.

El contractista estara obligat a la realitzacio i utilitzacio de tots els treballs, medis auxiliars i materials que siguin
necessaris per a la correcte execucié i acabat de qualsevol unitat d'obra, encara que no figurin tots ells
especificats a la descomposicié o descripcio dels preus.

7.2 PREUS CONTRACTORIS A OBRES NO PREVISTES
Si ocorregués qualque imprevist en el qual sigui absolutament necessaria la fixacié de preus contradictoris,
aquest preu es fixara partint dels preus basics: jornals, seguretat social, materials, transport, etc vigents a la data

de licitacié de I'obra, aixi com els restants preus que figurin al projecte, i que puguin servir de base.

8. CASOS NO PREVISTOS

En tot el que no estigui expressament recollit en el present Plec de Prescripcions Técniques, regira 'assenyalat a
la Legislacié General referent a Obres Publiques, Legislacié Laboral i especialment el texte refés de la Llei de
Contractes del Sector Public, aprovat per RD. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

9. CONSIDERACIONS GENERALS RESPECTE A LA INSTAL-LACIO D’ENLLUMENAT PUBLIC

1.- Amb caracter general, les canalitzacions subterranies s'executaran per les voravies, que es reposaran tal i
com estaven inicialment abans de fer les obres objecte del present projecte. Amb caracter extraordinari aquestes
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canalitzacions subterranies es faran per la calgaca quan existeixin dificultats técniques i econdmiques que aixi ho
aconsellin, a judici del Director de I'obra, que també es reposara tal i com estava inicialment abans de fer les
obres objecte d’aquest projecte.

2.- Les linies electriques d’enllumenat public en instal-laci6 aéria grapejades a fassanes i/o tendidas sobre cable
portador d’'acer s'instalaran a una algada minima de 2.6m sobre el nivell de terra o voravia, lo més properes
possible a canalitzacions existents, respectant la distancia de seguretat del RD 842/2002, essent la proporcio
minima de tacos i brides de quatre (4) per metro, cercant el millor tendido a fectes estétics

3.- Als tendido de linies eléctriques d’enllumenat public en instal-lacié aéria grapejades sobre cable portador
d'acer, s'instal-laran sempre amb brides metaliques reforcades amb plastic negre, en la proporcié de tacos i
brides de quatre (4) per metre.

4 - Per la instal-lacié de bragaas murals, bragos salvaaleros, posteletes, palomillas i demés suports d’enllumenat
public es posaran les garres a les fassanes amb cimento o algun compost quimic que garantitzi la seva fixacid
mecanica i la seguretat de la instal-lacié segons el RD 842/2002, mai amb guix, escayola, etc, instal-lant-se lo
més junt possible a les fassanes i/o aleros, amb I'objectiu que aquests elements no suposin un obstacle o perill ni
pels peatons ni pel vehicle.

5.- Tots els elements que composen la instal-lacié d’enllumenat public en instal-lacié aéria com cables, caixes de
fusibles, etc, quedaran a una algada minima de 3.0m sobre el nivell del terra o voravia.

6. S'equilibraran les carregues electriques en les linies aéries trifasiques el més possible, repartint els punts de
llum contiguos de manera que les fases R, S i T de forma succesiva, utilitzant el mateix criteri d’ubicacio i
identificacio a les caixes de fusibles, de tal manera que es facilitin les tasques de manteniment.

7. Ales caixes de fussibles dels punts de llum s'instal-lara el fusible de calibre adequat a la poténcia dels punts de
llum, tal i com s'indica al present Projecte Tecnic, utilitzant-se pel neutre un cartutxo metal-lic que garantexi
sempre la continuitat eléctrica

8. ES garantitzara sempre el correcte i 'adequat “apriete” de tota la tornilleria de tots i cada un dels elemets
components de la instal-lacié d’enllumenat public de referéncia, tant en els quadres eléctrics, elements de
proteccid, maniobra i control, bornas de connexi6 de les caixes de fusibles, connexions eléctriques i mecaniques
de les lluminaries, baculs, columnes, palometes, postelets, bragos murals i/o qualsevol element del sistema
d’enllumenat public objecte del present projecte

9.- Tots els elements metalics de la instalacio d’enllumenat public com suports, baculs, columnes, palometes,
postelets, bragos murals, aixi com el petit material necessari per la seva installaci6 com famelles, arandeles,
perns, garres, etc estaran convenientment galvanitzats, cincats o amb el tractament superficial adequat per
resistir les accions climatiques propies de la seva installaci6 a la intempérie, de manera que s’evitin el processos
de corrosio, oxidacio, etc, aixi com tots aquells que mermin les seves condicions mecaniques, aixi com qualsevol
altre element del sistema d’enllumenat public objecte del present Projecte Técnic.

10. la instal-lacié, nivellacié, ajustament i fixacié de les columnes o baculs es practicara instal-lant-se una famella,
una arandela en el pern davall de la placa base, i una arandela i una famella per damunt de la placa base de la
columna o el bacul.

11. A les cimentacions de les columnes o baculs s'instal-lara un tub de 29 mm de diametre de manera que el
cable de terra no es malmeti .

12. Respecte als elemets del sistema d’enllumenat public existents que s’aprofitaran, a judici del Director d’'Obra,
s sanejaran i reposaran els seus elements que no estiquin en adequades condicions, tal i com indiqui el D.O en
aquest sentit

13. El contractista adjudicatari de les obres del present projecte estara coordinat amb I'Excm. Ajuntament de la
localitat, especialment en el que es refereix a canalitzacions subterranies necessaries per I'obra d’'enllumenat de
referencia, de tal manera que abans d'executar-les es disposi de tota la informacié de les canalitzacions
subterranies existents d’aigua, electricitat, teléfon, internet, sanejament, etc dels carrers de la localitat 6n s’hagi
d’actuar, amb l'objectiu de minimitzar els danys que es podrien ocasionar en I'execucié de les obres.
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14. S'aprofitaran totes les canalitzacions existents d’enllumenat public que, a judici del Director d’obra, estiguin en
adequades condicions per I'objecte que es pretén.

15. Amb caracter general, el sistema de xarxa equipotencial de terra de la instal-lacié d’enllumenat public objecte
del present projecte es realitzara seguint els cables aéris existents amb cable de seccié minima determinada en el
RD 842/2002 (reglament electrotécnic de baixa tensid), unificant-se en el centre de comandament, control i
proteccid, formant-se una xarxa equipotencial Unica per cada un dells. Els conductors seran aillats, de coure,
tensié nominal minima 450/750, amb identificacio verd-groc de seccid minima 16mm? per xarxes subterranies i
d’igual secci6 que els conductors de fase per les xarxes posades

16. les obres es comengaran comengant pel sector d’enllumenat public que decideixi la corporacié municipal.
S'acabara i posara en funcionament abans de comengar el segiient sector, salvo indicacid expressa de la
Corporacié Municipal i de la Direccié Facultativa.

17. El contractista de les obres objecte del present Projecte Técnic, quan tingui qualque dubte o necessiti
aclaracié o ampliacié de dades respecte de les obres a executar definides al present Projecte Técnic amb
caracter previ a 'execucié de les mateixes, ho haura d’exposar al Director de I'obra perqué siguin resoltes o i
aporti la documentacié requerida, de tal manera que no es pugui arrivar a la situacié de que el contractista executi
de forma incorrecte o0 inadequada (en contra de I'esperit del projecte) les obres, i que aquestes hagin de
desmuntar.-se i tornar a executar-se tal com exposa el present Projecte Técnic i aixi ho interpreti I'Autor del
Projecte i/o el Director de I'Obra.

Ariany, marg de 2015

Montserrat Molins Duran
Enginyera industrial
Consell de Mallorca
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