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MEMORIA

1.1 ANTECEDENTS

Aquest projecte es redacta dins del marc de Cooperacié Téecnica 2014,
aprovada per resolucié del Hble. Conseller de Cooperacié Local del Consell de
Mallorca de data 1 d’octubre de 2014, amb una posterior modificacié a
sol-licitud de 'Ajuntament d’Ariany.

L’enllumenat public del poble d'Ariany va esser posat en funcionament fa
estona, amb dos subministrament eléctrics existents, un al C/ Sol i un altre al C/
Fora. Aquest enllumenat s’ha anat ampliant a mesura que ha crescut el poble.
A I'any 2010 es va fer una substitucié de les lluminaries, perd no es va adequar
el quadre ni les linies electriques (Projecte tecnic de Pedro Bufiola Sansd, dec
2009)

Recentment s’ha vist que hi ha mancances a aquesta instal-lacié, sobretot al
que fa a les proteccions dels quadres eléctrics i les linies.

L’Ajuntament ha decidit adequar la instal-lacié als requisits de seguretat, i per
aixd ha demanat la col-laboracié en la redaccié del projecte al Departament de
Cooperacié Local del Consell de Mallorca.

1.2. OBJECTE

El present document defineix les obres necessaries per donar solucié a les
necessitats de I’Ajuntament d’Ariany per quan a garantir les condicions minimes
de seguretat de I'enllumenat public,

Moltes de les lluminaries son de recent col-locacié (any 2010), lampades
classiques amb bombetes de baix consum o LED de 30W, caracteristiques es
descriuen més endavant, i per tant, no es proposa la seva substitucio.

Es proposa el canvi dels quadres, I'adequacié de les linies eléctriques i presa
de terra de la instal-lacié6 de I'enllumenat public del poble, per corregir les
deficieéncies de seguretat detectades en una inspeccid.

L’objecte del projecte és la quantificacid, valoraci6 i realitzacié de les obres
descrites.
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1.3

1.4

NORMATIVA'Y ORDENANCES

Reglamento electrotécnico de baja tensién, RD 2143/1973 de 20 de
setembre, pel que s’aprova el Reglament electrotécnic de baixa tensio
Reglamento electrotécnico de baja tension (REBT) , Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto y sus instrucciones técnicas complementarias,
en especial,

ITC-BT-09 Instalaciones de Alumbrado Exterior

Ley 3/1993, de 4 de mayo, para la mejora de la accesibilidad y de la
supresion de las barreras arquitecténicas.

Pla director sectorial per a la gesti6 dels residus de construccio,
demolicid, voluminosos i pneumatics fora d'Us de l'illa de Mallorca
PDSU 81

Plan Territorial Insular de Mallorca, aprobado definitivamente por el
Pleno del Consell Insular de Mallorca en fecha 13 de diciembre de 2004
(BOIB n?: 188 de 31-12-2004).

NNSS de 'Ajuntament d’Ariany

RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refés de la llei de
contractes del sector public.

Normas de la compania suministradora GESA-ENDESA

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenci6 de Riscs Laborals

RD 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién (RD
604/2006)

JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

Es realitzen les modificacions en cablejat suficients per poder garantir una presa
de terra equipotencial, connectant sempre les lluminaries enterrades i les aéries
que siguin accessibles.

Es realitza una millora dels quadres eléctrics dotant-los de proteccid suficient
(magnetotermica, diferencial i presa de terra).

S’adequa la maniobra, amb encesa mitjangant rellotge astronomic, que suposa
una millora en el temps de funcionament de I'enllumenat.

Quant a la il'luminacioé de I'església es millora amb un menor consum d’energia.
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1.5 DESCRIPCIO DE LES OBRES.

0.-  Consideracions generals

1.-  Subministrament energia. Poténcia instal-lada
2,. Modificacié quadres electrics

3.- Cablejat

4.- Presa de terra de les lluminaries

5.-  Connexions

6.-  Suports de les lluminaries

7.- Consideracions

0. Consideracions generals

Tots els elements que composen la instal-lacié aeéria tal com fusibles, cables,
etc, quedaran a una algada minima de 3,0m sobre el nivell de terra.

Es garantira sempre el correcte i adequat apriete de tots els perns de tots i
cada un dels elements components de la installaci6 d’enllumenat public
(elements de proteccié, maniobra i control, borns de connexié de les caixes de
fusibles, connexions electriques i mecaniques de les lluminaries, baculs,
columnes, pals, bracos murals, etc)

Tots els elements metal-lics de la instal-lacid, aixi com el petit material estaran
convenientment galvanitzats, zincats i amb el tractament superficial adequat
per resistir les agressions climatiques propies de la seva instal-lacié a la
intempérie.

Respecte als elements del sistema d’enllumenat public existent que s’aprofitin,
a judici del Director d’'Obra, es sanejaran i canviaran els elements que no
estiguin en les condicions adequades.

S’aprofitara tot el cablejat i canalitzacions d’enllumenat public que a judici del
Director d’obra estiguin en les condicions adequades per a l'objecte que es
pretén, es trobin en un estat apte i adequat a la finalitat que es pretén, amb el
consequent estalvi per a la corporacié municipal.

Una vegada finalitzada la instal-lacié es realitzara una inspecci6 inicial per part
de l'organisme de control autoritzat (OCA), en la que es realitzaran mesures i
amidaments, i s’hauran de corregir els defectes trobats, de manera que la
instal-lacié quedi en perfecte estat de funcionament i seguretat.

1. Subministrament d’energia. Poténcia instal-lada
Es conserva el tracat i tensié original de les linies existents, 220V trifasica.
La linia sera trifasica amb connexions de les lluminaries alternades en fases de

manera que s’aconsegueixi el seu equilibrat. EI subministrament i poténcia
instal-lada és la seguent:
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Punt de subministrament Linia Poténcia instal-lada
Real calcul
E.T. Ariany 579
Quadre eléectric C/ Sol 1 840W 840W
2 1810W 1810W
3 1670W 2140W
6 1020W 1500W
Total 5340W 6290W
E.T. Fora 7780
Quadre eléctric C/ Fora 4 2190W 2190W
5 840W 840W
Subquadre
església 2550W 3950W
(linia 5)
Total 5580W 6980W

Poténcia total de I'enllumenat | 10.920W 13.270W

2. Modificacio dels quadres electrics

Es modificaran els quadres eléctrics, instal-lant els seglents elements

Linia de poténcia

Un interruptor magnetotérmic general de 4x40 A

Un interruptor magnetotérmic per cada linia que parteixi del quadre 4x
20 A

Un interruptor diferencial rearmable per cada linia que parteixi del
quadre, 0.3A, corba C, 4x25A

Un contactor per cada linia que parteixi del quadre (25A)

Proteccié contra sobretensions

Un interruptor magnetotermic 2x10A i un interruptor diferencial 2x10A
per 'endoll i la lluminaria per il-luminar el quadre

Presa de corrent schuko de 20A, estanca

Tub fluorescent estanc IP-65 de 23W, amb interruptor estanc d’encesa-
apagat

Linia de maniobra

Un selector de tres posicions (Manual-0-Auto), que comandara els
contactors

Un rellotge astronomic per la encesa de l'enllumenat a les hores
adequades

Una cél-lula fotoeléctrica

Projecte: Millora Enllumenat municipi d’Ariany pag 6 de 20




Servei d'Assisténcia Técnica a Obres
Departament de Cooperacié Local
Consell de Mallorca

L’escomesa alimentara a un modul de mesura situat independent del modul

de proteccid, tots dos amb un embolcall que els proporcionara un grau de
proteccié minima IP 55, amb un sistema de tancament que permeti 'accés a
personal especialitzat i autoritzat. Totes les parts metal-liques aniran
connectades a terra.

Sistema de xarxa de terra equipotencial centralitzat i connectat amb els
circuits d’enllumenat public composat per piquetes de presa de terra,
enllacada amb cable de coure nu de 35 mm? per xarxa subterrania i 6 mm?2
per la xarxa aéria. El valor de la resisténcia a terra sera inferior a 30Q en
qualsevol época de l'any (es realitzara la mesura una vegada acabada la
instal-lacio)

Part proporcional de connexions, derivacions, petit material, ma d’obra, etc.
Totalment instal-lat i funcionant.

Al C/ Sol s’ha d’instal-lar un nou armari sobre una bancada de formigo,
correctament fixat, amb connexi6 a terra.

L’envoltant del quadre proporcionara un grau de proteccid minima IP55
segons UNE 20.324 i IK10, segons UNE 50.102, i disposara d’'un sistema
de tancament que permeti I'Us exclusiu al mateix, del persona autoritzat,
amb la porta d’accés situada a una algcada compresa entre 2 i 0,3m. Els
elements de mesura estaran situats a un modul independent. Les seves
parts metal-liques aniran connectades a terra.

Tal com s’indica al pressupost i als planols.
3.- Cablejat

De la inspeccié preliminar de la instal-laci6 es mantindra o modificara el
cablejat on sigui necessari. El cable a instal-lar sera aillat, amb aillament
0.6/1kV, tipus RZ, correctament ancorat a la paret, amb minim 4 grapes per
metre si va ancorat a fagana.

En els creuaments de carrers i entre postes, es col-locara amb cable o neutre
fiador.

Es proposa modificar les caixes de connexid, deteriorades per unes de millor
qualitat. Podran ser, si el cable és suficientment llarg, tipus cofet (Cahors DF20
o Claved) sempre estanques.

Les lluminaries aéries accessibles disposaran de connexié a terra, les
soterrades sempre.

Les linies eléctriques d’enllumenat public en instal-lacié aeria grapejades a les
facanes i/o estesa sobre cable portador d’acer s’instal-laran sempre a una
alcada minima de 2.6m sobre el nivell del terra, i el més proper possible a les
canalitzacions existents, respectant la distancia de seguretat del RD 842/02. La
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proporcié de brides sera de 4 per metre, cercant la millor estesa a efectes
estétics..

Si hi ha disminucié de la secci6é del cablejat, es protegira adequadament amb
fusibles el conductor de menor seccio.

El cable que s’emprara com cable de terra, en cas de ser de color negre (si és
visible a I'exterior), s’identificara amb cinta verda-groga a totes les entrades i
sortides de les caixes de connexions. Ha de quedar clara i univocament
identificat.

Cablejat a substituir:

LINIA 1, C/ SOL

Es tracta d’'una linia aéria en la seva totalitat

LLOC SECCIO CABLE LONGITUD (m)

Prop fanal 5, 7 Canviar caixa

connexions
De fanal 7 a fanal 8 3x6mm? 22
Caixa empalmes fanal 7 a fanal 8 2x6 mm?2 20
De fanal 14 a fanal 17 3x6mm?2 120
Fanal 26: Posar caixa

connexions
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LINIA 2, C/ SOL

Es tracta d’una linia aéria, amb una zona enterrada a la placa, amb 8 baculs.

LLOC SECCIO CABLE LONGITUD (m)
De quadre eléctric fins fanal 3 5x10mm? 120
Fanal 1 a caixa connexions 3x10mm? 5
Fanal 1 afanal 17 3x6mm? + fusible 10A 27
Fanal 4 a fanal 16 2x6mm? 36
De fanal 3 cap a enllumenat placa | 5x6 mm?2 + fusible 10A 30
De caixa connexions fanals plaga 3x6 mm?2 (enterrat) 150
a cada lluminaria
Fanal 5 a fanals 27, 29, 30, 31 3x6mm? 115
Fanal 9 a fanal 10 3x6mm? 25
De caixa connexions prop fanal 3x6mm?2 25
32 a fanal 40(accessible)
De fanal 32 a fanal 42 3x6mm?2 42
(accessible)
Fanal 37 a fanal 48 3 x6mm? 115
Fanal 39 a fanal 62 3x6 mm?2 22
Entre caixes connexions prop 5x6mm?2 5
fanal 32
Lluminaries a canviar la connexié
des de la caixa de fusibles 3x2.5 Estimat 20

(actualment cables en mal estat) :
11, 16 40, etc

Caixa empalmes fanal 3

Fusibles 25A proteccio
linia

Caixa empalmes fanal 21

Fusibles 10A proteccio
linia

Es substituira el quadre eléctric que dona corrent als baculs de la plaga per una
caixa estanca de connexions, es posara una caixa estanca de connexions a
cada bacul, i un fusible i connexi6 a terra de cada bacul a la mateixa lluminaria,
tipus Cahors DF 20 o similar, estanca.
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LINIA 3, C/ SOL

La linia 3 transcorre part aéria i part enterrada. La part enterrada és de

construccié6 més recent

embellint el casc antic i els accessos a 'església.

i s’ha anat fent per etapes a mida que s’ha anat

Hi ha els cables de terra adequats, pero la seva connexié no és equipotencial,
cosa que s’ha de solucionar amb aquesta obra.

LLOC SECCIO CABLE LONGITUD (m)
Connexions a projectors 1i 2 3x2,5 mm?2 20
de fanal 6 a caixa empalmes ¢ 5x6mm? 10
major
De caixa connexions 1 ¢ major a 3x6mm?2 10
fanalsanc1i2
De caixa connexions 1 ¢ major 5x6mm?2 12
fins fanal 7
De caixa connexions 1 ¢ major a 5x6mm?2 78
caixa connexions 2 ¢ major
De caixa connexions a fanals | 3x4 mm?2 + fusible 10A 82
davant ajuntament (20i21), 37
De caixa connexions 2 a fanals 3x6mm? 45+33+20
23,2425
De fanal 11 a fanal 34 5x6mm? 60
Cables placa C/ Pietat, d’armari a 3x6 mm?2 30
lluminaries (40, 41, 42)
Connexions baculs i focus parc 32 | 4x6mm? fins arqueta 18
edat 3x6mm? a cada

lluminaria 35
Cables per posar a terra 1x6mm?2 10.5
lluminaries 16, 17128
De fanal 17 a fanal 18 3x6mm? 11
Lluminaries a canviar la connexié
des de la caixa de fusibles 3x2.5 Estimat 20
(actualment cables en mal estat) :
16, 23,24, 34 efc
Fanal 13 Eliminar tub corrugat
De fanal 28bis a fanals 28 i 29 3 x 6Bmm? 20
(entrada església)
De fanal 18 a fanal 19 3X 6 mm? 6
De fanal 34 a bacul 41 5x6 mm?2 6
De fanal 28bis a fanal 29 3x6mm? 20
De fanal 19 a fanal 50 3x6mm? 12

Connexions dins d’ arquetes

Projecte: Millora Enllumenat municipi d’Ariany

pag 10 de 20




Servei d'Assisténcia Técnica a Obres
Departament de Cooperacié Local
Consell de Mallorca

Hi ha arquetes amb empalmes de cables que no sén adequats. Es col-locara
una caixa de connexions estanca amb gel que garanteixi la seva continuitat,
aillament i estanquitat del conductor.

Es realitzara un repas general.

LINIA 3: arqueta a C/ Pietat, 2
Arqueta Parc 32 edat.

LINIA 4, C/ FORA

Es tracta d’'una linia aéria en la seva totalitat

LLOC SECCIO CABLE LONGITUD (m)
Connexions mal fetes prop fanals Posar connectors
7,8,9, 25,
De fanal 28 a fanal 29 2x10mm2 (reutilitzar 50
cable desmuntat
d’altres lluminaries)
Fanal24i14 Modificacié suport -
(posar-lo de fusta)
De fanal 4 a fanal 19 i 31 3x10mm?2 78
Entre caixa connexions i fanal 24 3x10mm?2 15
Entre fanal 26 i 33 3x10mm? 42
Fanals 2, 21 3x2.5mm? 6

A aquesta linia s’han de canviar les connexions aeries entre les linies
incorrectes (bornes o regletes) i connectar-les correctament amb connectors de
pressié o perforacio aillament (petaques)
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LINIA 5, C/ FORA

Es tracta d’'una linia aéria en la seva totalitat

LLOC SECCIO CABLE LONGITUD (m)

Del quadre general a subquadre 5x10mm? 320
església
Connexions mal fetes prop fanals Posar connectors
15, 24bis, 44, 38, 48, 51, 52, 53, adequats
42, 41bis
Fanals 41, 41bis, 42, 42 bis Posar més avall les

caixes de connexions 20

per facilitar les feines

de manteniment
2x10mm?2
Fanal 36: posar la caixa de -- -
fusibles a la linia, abans de la
derivacio
Fanal 50, C/ Jesus: és accessible,
moure'l a la voravia de davant,
nou pal
Fanal 52 2x10mmz fins als 3
fusibles
Fanal 66, accessible, posar pal
Fanal 35: accessible, moure’l a
I'acera de davant, nou pal
des de caixa connexions passat
fanal 1 ¢/ FORA i fanal 48 5x6mm? 190
Canviar connexi6 f 39, connectar-
lo des de f 56 i posar piqueta de 3x10mm? 35
terra
Connexions de f2 af 73 2x4mm? + fusibles 140
proteccid linia

De fanal 48 a fanal 56 3x6mm? 60
Def26 af30 3x10mm? 150
De f 29 a aplics C/ Maria 3x10mm?2 30
Defb56 af57 3x10mm? 30

A aquesta linia s’han de canviar les connexions aeries entre les linies
incorrectes (bornes o regletes) i connectar-les correctament amb connectors de
pressié o perforacié aillament (petaques)
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4.- Presa de terra de les lluminaries

A totes les parts metal-liques de la instal-lacié que quedin a una algada inferior
a 3 m, als baculs ,0 armaris si sébn metal-lics, aixi com les lluminaries aeries
que siguin accessibles es connectaran a terra individualment o per grups, en
qualsevol cas la resisténcia a terra sera inferiora 30 ohms.

Lluminaries amb presa de terra
Linia 1

e Fanal 14 (accessible): connectar i posar piqueta tt, connexié a linia amb
1x16mm?2 (cable groc-verd, 450/750V)
e Fanal 24 (accessible) : connectar i posar piqueta

Es connectara un cable de terra (protegit per un tub metal-lic fins una algada
de 2.6m) a una arqueta amb una piqueta de coure de 2m.

Linia 2

e Fanal 9: piqueta tt i connectar a linia amb 1x16mm?
e Fanal 40:idem
e Fanal 47:idem

Es connectara un cable de terra (protegit per un tub metal-lic fins una alcada
de 2.6m) a una arqueta amb una piqueta de coure de 2m.

Linia 3

Fanal Anc 1: connexié cable terra a la xarxa de terra existent

Fanal Anc 2: connexi6 cable terra a la xarxa de terra existent

Quadre c/ pietat, placa: piqueta al quadre

Fanal 28: cable connexid xarxa terra a la xarxa de terra existent

Fanal 26: cable connexid xarxa terra a la xarxa de terra existent

Fanal 16: cable connexid xarxa terra a la xarxa de terra existent

Arqueta parc 32 edat: piqueta dins de l'arqueta existent, i connectada a
la resta de la xarxa de terra

El cable de terra sera de 1x6mmz2 d’aillament 450/750V, color groc-verd.

Quant a les enterrades hi ha cable nuu de coure de 35mm?2, on s’hi connectaran
algunes les lluminaries accessibles que no hi estan connectades. El cable de
terra aeri es connectara al subterrani als segtients punts:
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LiNIA 3

e fanal 8, el conductor de terra es connectara a la xarxa de terra enterrada

e fanal 34: el conductor de terra es connectara a la xarxa de terra
enterrada

e arqueta parc de la 3° edat: idem

e fanal 44: idem

e Fanal 27 (davant església) : piqueta TT

Linia 4

e Fanal 33: posar piqueta terra i connectar amb linia 3x10mm? fins quadre
eléctric C/ Fora

Linia 5

e Fanal 39: piqueta tt i connectar a linia amb 1x16mm?2
e Fanal 30: idem

Les parts metal-ligues accessibles dels suports de les lluminaries estaran
connectats a terra. S’exclouen les marts metal-liques que, amb doble aillament,
no siguin accessibles al public en general. Totes les estructures metal-liques
que estiguin a una distancia inferior a 2m de les parts metal-liques de la
instal-lacié d’enllumenat exterior hauran d’estar unides equipotencialment entre
si.

Quan les lluminaries siguin de classe |, hauran d’estar connectades al punt de
posta a terra del suport, amb cable unipolar aillat de tensié nominal 450/750V,
identificat verd-groc, seccié minima 2.5mm?2 de coure

La posada a terra dels suports es fara mitjancant connexié a xarxa de terra
comu per totes les linies que parteixin del mateix quadre de proteccid, mesura i
control. A les xarxes de terra, s’instal-lara com a minim un eléctrode de posada
a terra cada 5 suports de lluminaries, i sempre al primer i darrer suport de cada
linia (xarxa enterrada). Els conductors de la xarxa de terra podran ser:

a) nus, de coure de 35 mm? de seccié minima si formen part de la propia
xarxa de terra, aniran per fora de les canalitzacions dels cables
d’alimentacié

b) aillats, amb cables de tensidé nominal 450/750V, amb coberta de color
groc-verd, amb conduccions de coure, de secci6 minima de 16mm2 per
xarxa subterrania i d’'igual seccié pels conductors de fase per les xarxes
posades, que aniran per linterior de les canalitzacions dels cables
d’alimentacid.

5. Connexio de les linies/ lluminaries

Es connectaran les lluminaries a la xarxa de manera que totes disposin de
proteccié suficient i la secci6 minima de cable. La instal-lacié eléctrica a
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I'interior dels suports, quan es faci de nou haura de ser amb conductors de
coure, de seccié minima 2.5mm?, de tensié6 assignada min. de 0.6/1kV, i no
existiran empalmes a l'interior dels suports.

Als punts d’entrada dels cables a l'interior dels suports, els cables tindran una
proteccié suplementaria de material aillant mitjancant la prolongacié del tub u
altre sistema que ho garanteixi.

La connexié del terminals estara feta de manera que no faci sobre els
conductors cap esfor¢ de traccié. Per les connexions dels conductors de la
xarxa amb els de suport, s'utilitzaran elements de derivacié que contindran les
bornes adequades, en nombre i tipus, aixi com els elements de proteccié
necessaris pel punt de llum. Les entrades i sortides de les caixes de
connexions es faran per baix , de manera que es minimitzi 'entrada d’aigua a la
caixa.

S’equilibraran les carregues electriques en les linies aéries trifasiques el més
possible, repartint els punts de llum successius de la forma de donar les fases
R, S i T de forma successiva, utilitzant el mateix criteri d’'ubicacié i identificacié
en les caixes de fusibles, de manera que es facilitin les tasques de
manteniment

En les caixes de fusibles dels punts de llum s’instal-lara el fusible de calibre
adequat a la poténcia dels punts de llum corresponent, emprant el neutre un
cartutx metal-lic que garanteixi sempre la continuitat eléctrica.

On hi hagi suficient longitud dels cables, es connectaran les linies entre si i
amb les lluminaries amb una caixa estanca 1P447 tipus Cahors o similar,
equipada amb fusibles de 10A en ambdues fases a totes les lluminaries.

6.- Suports de les lluminaries

Els suports de les lluminaries exteriors s’ajustaran a la normativa vigent
(en cas de ser d’acer hauran de complir el RD 2642/85, RD104/89 y OM de
16/5/89). Seran de materials resistents a les accions de la intemperie o estaran
degudament protegides en front de les mateixes, i no permetran I'entrada
d’aigua de pluja ni de condensacié.

Els suports, els seus ancoratges i cimentacions, es dimensionaran de tal
manera que resisteixin les sol-licitacions mecaniques, particularment tenint en
compte l'accié del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2.5. No
s'utilitzara guix o escaiola, i s’instal-laran a llocs que no signifiquin obstacle o
perill ni pels vianant ni pels vehicles.

En alguns cassos hi ha algunes deficiencies en el tub que duu el cable a la
lluminaria en el cas de lluminaries aéries. En aquests casos es substituira.
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Es col-locaran nous suports de fusta a les lluminaries 66, 50 i 35 de la linia 5 i
es substituira el pal del fanal 18 de la linia 1 que es troba vinclat. S’hi posaran
els tensors necessaris perque no torni a passatr.

6. SUBSTITUCIO PROJECTORS ESGLESIA

Es substituiran els projectors que il-luminen I'església per uns altres projectors
de vapor de sodi d’alta pressié de 150W, segons s’especifica als documents
annexes, subjectats a bacul de 3.5m, 6 6m, segons s’indica a I'estudi luminic
que s’adjunta.

Es fara una nova base de formigé per suportar els baculs i es mantindra la
connexio existent, substituint el cablejat en cas necessari i posant caixes
estanques amb gel per garantir d’estanqueitat de les connexions eléctriques.

Utilitzant el cablejat retirat que es trobi en bon estat, es realitzara una linia (amb
cable 4x6mm?2) que parteixi des del subquadre de I'església i alimenti les 8
lluminaries que il-luminen el jardi, protegides amb un interruptor magnetotermic.
D’aquesta manera sera possible mantenir aquestes lluminaries apagades
independentment de I'enllumenat ornamental de I'església, amb el consequent
estalvi energétic.

1.6 ESTUDI GEOTECNIC

No es necessari donat que es tracta d’'una instal-lacié aéria en la major part del
tracat. Les possibles actuacions subterranies son superficials i sense carregues
(canalitzacions).

1.7 SERVEIS AFECTATS

Abans del comencament de les obres es contactara amb les diverses
companyies subministradores, sol‘licitant la informacié i condicionants
necessaris.

A priori només es preveu l'afeccié de les linies de baixa tensié que van
annexes a la instal-lacié d’enllumenat exterior, perd no es preveu la seva
manipulacio.

El contractista adjudicatari de les obres es coordinara amb I" Excm. Ajuntament
d’Ariany per I'execuci6 de les obres

1.8 POSADA EN OBRA

Previa a la senyalitzacié de les zones on es fara feina i la col-locacié dels

elements de seguretat es procedira a la situacié de totes les lluminaries que
s’han de connectar, el seu estat i caracteristiques.
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Es demanaran els permisos pertinents a I'ajuntament i als veinats (si és el cas)
Es treballara primer en un quadre i després a l'altre, de manera de minimitzar el
temps d’apagada de les lluminaries. En cas de que no hi hagi subministrament

de xarxa al vespre, es donara subministrament alternatiu per tal de que el poble
no quedi a les fosques.

Es protegiran, els elements constructius que puguin veure’s afectats per les
feines executades.
Qualsevol modificacié o variacié de lo definit, planificat, projectat, mesurat i/o

valorat al present projecte s’haura de sol-licitar explicitament i formal per part
del contractista a la Direccié Facultativa de 'obra.

1.9 CONTROL DE QUALITAT

S’haura de presentar la documentaci6 de qualitat de tots els materials emprats.

Es realitzara una inspeccié reglamentaria per part d’'un Organisme de Control
Autoritzat.

1.10 TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES.

S’estima, per cada una de les fases:

Fase MES 1 MES 2 MES 3
1 X

2 X

3 X

En total TRES MESOS (3 mesos)
Nombre d’obrers: quatre (4)

1.11 TERMINI DE GARANTIA DE LES OBRES

S’estableix un any de garantia de les obres a partir de la seva recepcio, al
marge de les responsabilitats que poguessin derivar-se acabat aquest termini
per I'existencia de vicis ocults a la seva realitzacié.
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1.12 CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA.

La classificacid de contractista, pel tipus de treballs, ha de ser:

Instal-lador autoritzat pel REBT

1.13 PLE DE CONDICIONS GENERALS.

Sera d’aplicacio6 el Plec de Condicions Generals aprovat per I’Ajuntament.

1.14 DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE.

* Memoria.

* Pressupost

* Plec de condicions técniques

*Estudi Basic de Seguretat i Salut a la feina
* Fitxa de residus

* Planols

1.15 CERTIFICACIONS | MEDICIONS

La medicié d'obra executada la realitzara el técnic municipal que s’assigni
como Direcci6 Facultativa.

1.16 OBRA COMPLERTA

L’obra projectada és una obra completa susceptible de ser lliurada per I'is
public.

1.17. GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
Es tindra present el Pla Director Sectorial per la Gestid dels Residus de
Construccié, Demolicié, voluminosos i pneumatics fora d’us de l'illa de Mallorca,
aprovat definitivament el 8 d’abril de 2002.

S’incorpora la fitxa pel calcul i caracteritzacié dels residus de construccié i
demolicié generats a I'obra.

El cablejat retirat podra ser lliurat a un Gestor de Residus Autoritzat pel Govern
Balear.
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1.18 DISPONIBILITAT DELS TERRENYS | COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA URBANISTICA

Les obres es situen completament en via publica, per tant, I'Ajuntament
d’Ariany disposa dels terrenys necessaris per la seva execucio.

Es fa constar que les obres definides compleixen les disposicions de la
normativa urbanistica vigent.

1.19 TRAMITACIO | POSADA EN SERVEI

Una vegada finalitzada la instal-lacié de I'enllumenat exterior es procedira a
efectuar els mesuraments eléctriques, amb l'objecte de comprovar els calculs
del projecte

L’instal-lador autoritzat verificara la instal-lacio, efectuant, com a minim, els
seglients mesuraments:

a) Poténcia eléctrica consumida per la instal-lacié. Es mesurara amb un
analitzador de poténcia trifasic amb una exactitud millor que el 5%.
Durant aquesta mesura es registrara la tensioé d’alimentacié i es tindra en
compte la seva desviacio respecte a la tensié nominal pel calcul de la
poténcia de referencia del projecte

b) Resisténcia de posada a terra de la instal-lacio
c) Mesura del aillament.

El titular de la instal-lacié sera el responsable de la realitzacié i posada en
practica del pla de manteniment de la instal-lacié.

Donat que la poténcia de la instal-laci6 és major de 5KW, és preceptiva la
inspeccid inicial i periddica per part d’'organisme de control autoritzat.

L'instal-lador fara un certificat de la instal-laci®é d’enllumenat exterior una

vegada acabades les obres (segons prescriu la ITC-BT-3,4 i5). La seva
tramitacié davant la Conselleria d’'Industria la realitzara el promotor.
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1.20 PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

Pressupost d’execucié material (PEM): 74.564,98€

(Setanta-quatre mil cinc-cents seixanta-quatre euros amb noranta-vuit céntims)

PRESSUPOST BASE LICITACIO SENSE IVA 88.732,33€

(vuitanta-vuit mil set-cents trenta-dos euros amb trenta-tres céntims)

TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIO: 107.366,12 €
(CENT SET MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

Ariany, marg de 2015

Montserrat Molins Duran
Enginyer Industrial
Consell de Mallorca
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